

入札結果

契約件名	行田税務署空気調和設備改修工事
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和 8 年 12 月 11 日（金）
競争参加資格	業種区分「建築一式工事」の等級が「B」、「C」又は「D」
契約の相手方及び住所	株式会社松下建設 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷 563 番地 2
法人番号	4310001006283
契約年月日	令和 8 年 5 月 14 日
契約金額	47, 069, 000 円（税込）
予定価格	84, 688, 400 円
調査基準価格	77, 913, 327 円

区分	入札業者名	法人番号	入札金額（単位：円）			摘要
			第 1 回	第 2 回	第 3 回	
1	アサヒ住建株式会社	6030001041150	84, 100, 000			
2	小沢工業株式会社	3030001086735	87, 800, 000			
3	株式会社東永希工	8050001041601	85, 900, 000			
4	株式会社三輪建設工業	8260001027372	辞退			
5	ミライ産業株式会社	9030001108013	不参			
6	株式会社イノベート	1011801028376	不参			
7	株式会社一深建設	4012801017440	不参			
8	株式会社松下建設	4310001006283	42, 790, 000			落札
9	株式会社クラフト	6011801028066	不参			
10	株式会社立保	8200001017404	辞退			
11	有限会社安里興業	4030002060564	不参			

12	株式会社ファルグホーム	2021001017590	84,000,000			
----	-------------	---------------	------------	--	--	--

低入札価格調査の概要

工事件名	行田税務署空気調和設備改修工事
調査を実施した相手方及び住所	株式会社松下建設 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷 563 番地 2

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	① 全国の官公庁工事に積極的に参画しており、協力会社との連携により効率的かつ確実な施工体制を構築できることから、コストの抑制が可能であった。 ② デジタル化により工程管理等の人件費や作業時間の削減が図られており、間接費を抑えた積算が可能であった。 以上の理由により当該金額での応札が可能となった。
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	令和 6 年度（補正）霧島錦江湾国立公園えびの博物展示施設脱酸素化等改修建築工事ほか
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所から工事箇所までは900km以上であるが、工事期間中は工事箇所近隣に住み込み予定のため、問題ない。
5 手持資材の状況	なし
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	協力会社等から問題なく調達が可能。
7 手持機械数の状況	なし
8 労務者の具体的供給見通し	下請契約予定の職人を投下し、本工事を履行する上で支障のない計画となっている。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	陸上自衛隊相浦駐屯地発注「113 号ファンコイルユニット取替工事」の他、官公庁及びその他公共機関発注の工事を多数施工している。
10 経営内容	非公表
11 1 から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約において、契約の内容に適合した履行が可能であると認められる。
12 9 の公共工事の成績状況	いずれの工事においても問題はない。
13 経営状況	非公表

14 信用状態	非公表
15 その他必要な事項	特に記載事項なし。