

入 札 結 果

工 事 名	松阪地方合同庁舎 3階倉庫等改修工事
工 事 場 所	三重県松阪市高町493番地6
工 事 種 別	建築一式工事
工 事 概 要	・庁舎3階旧農政局事務室を簿書庫化に改修する
工 事 期 間	平成30年5月14日～平成30年8月31日
競 争 参 加 資 格	業種区分「建築一式工事」等級「C, D」
落 札 者 住 所 氏 名	三重県伊勢市上地町3604番地1 株式会社近藤建設
法 人 番 号	7190001007218
契 約 年 月 日	平成30年5月14日
契 約 金 額	15,660,000円(税込)
予 定 価 格	19,526,400円(税込)
調 査 基 準 価 格	17,571,600円(税込)

区 分	入 札 業 者 名	法 人 番 号	入札金額(単位:円)			摘 要
			第1回	第2回	第3回	
1	株式会社近藤建設	7190001007218	14,500,000			落札者
2	株式会社富士建設	3190001006958	14,600,000			
3	株式会社平田組	7190001010469	15,300,000			
4	株式会社塩谷組	5190001004480	18,000,000			

入札担当職員官職氏名

名古屋国税局総務部会計課

営繕第一係長 村松 達樹

営繕第一係 矢崎 健一

立会者官職氏名

名古屋国税局総務部会計課

支出係長 山中 智恵美

低入札価格調査の調書

工 事 名 : 松阪地方合同庁舎 3階倉庫等改修工事

業 者 名 及 び 住 所 : 株式会社近藤建設 三重県伊勢市上地町3604番地1

当該業者の法人番号 : 7190001007218

項 目	内 容
①その価格により入札した理由	<ul style="list-style-type: none"> ・直接工事費については、効率的に撤去作業を行うことで単価を低く抑えることが出来たため。 ・共通費(経費)については、工事現場と会社の距離が比較的近距离にあり、移動等に掛かる経費を抑えることが出来たため。
② 契約対象工事付近における 手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・中央勢田川分区污水管渠面整備(その2)工事
③ 契約対象工事に関連する 手持ち工事の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・三重県本庁議会棟議事堂4F間仕切壁改修工事 ・右岸幹線滝沢トンネル空洞充填工事
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業 所、倉庫等の関連(地理的条件)	<ul style="list-style-type: none"> ・本社から工事現場まで約16.2キロメートル。車で33分程度。
⑤ 手持資材の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ブルーシート 10枚 養生ベニヤ 10枚
⑥ 資材購入先及び購入先と 入札者との関係	<ul style="list-style-type: none"> ・従前からの協力会社より、問題なく調達が可能である。
⑦ 手持機械数の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ダンプトラック(2t積) 1台 ダンプトラック(3t積) 1台 軽トラック 2台
⑧ 労務者の具体的供給見通し	<ul style="list-style-type: none"> ・自社及び協力会社から供給。
⑨ 過去に施工した公共工事名 及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> ・三重病院渡り廊下建替工事((独)国立病院機構) ・湊中学校エレベータ設置(伊勢市) 他
⑩ 経営内容	<ul style="list-style-type: none"> ・支障なし。
⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果につい ての調査検討会	<ul style="list-style-type: none"> ・本契約において、契約内容に適合した履行が可能であると認められる。
⑫⑨の公共工事の成績状況	<ul style="list-style-type: none"> ・契約内容のとおり履行されている。
⑬信用状況	<ul style="list-style-type: none"> ・支障なし。
⑭その他必要な事項	<ul style="list-style-type: none"> ・特記事項なし。