

入札結果

契約件名	上田税務署空気調和設備更新その他工事
契約種別	建築工事
契約概要	建築工事一式
期間（期限）	令和2年1月17日
競争参加資格	業種区分「建築一式工事」等級「C」又は「D」
契約の相手方及び住所	新栄工業株式会社 長野県上田市真田町傍陽889
法人番号	7100001010444
契約年月日	令和元年6月24日
契約金額	64,790,000円（税込）
予定価格	78,389,300円
調査基準価格	71,451,846円

区分	入札業者名	法人番号	入札金額（単位：円）			摘要
			第1回	第2回	第3回	
1	有限会社久保建設	2100002019794	69,300,000			
2	高木建設株式会社	9100001001838	84,400,000			
3	株式会社鹿北	1100001000673	72,500,000			
4	新栄工業株式会社	7100001010444	58,900,000			落札

低入札価格調査の概要

工事件名	上田税務署空気調和設備更新その他工事
調査を実施した相手方及び住所	株式会社新栄工業 長野県上田市真田町傍陽 8 8 9

項 目	内 容
① その価格により入札した理由	①長年の取引先からの安価に資材を購入でき、また、良好な関係の協力会社から価格協力を得られる。②自社所有の資材を使用することで仮設費を抑えることができる。③公共工事の経験から効率的な施工及び管理が可能である。④企業努力による諸経費の削減。 以上の理由により当該金額での応札が可能となった。
② 契約対象工事付近における手持工事の状況	長野県上田市。
③ 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし。
④ 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連	事業所から工事箇所までは車で 20 分の距離であり、問題はない。
⑤ 手持資材の状況	現場事務所、仮設トイレ、バリケード、クレーン。
⑥ 資材購入先及び購入先と入札者との関係	長年取引実績のある協力会社より、問題なく調達が可能であると認められる。
⑦ 手持機械数の状況	なし。
⑧ 労務者の具体的供給見通し	協力会社の職人を投下し、本工事を履行する上で支障のない計画となっている。
⑨ 過去に施工した公共工事名及び発注者	「上田税務署外壁改修その他工事」「佐久税務署小諸宿舎浴室改修その他工事」など当局発注の工事を施工している。
⑩ 経営内容	非公表。
⑪ ①から⑩までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事を履行するうえで、契約の内容に適合した履行が可能であると認められる。
⑫ ⑨の公共工事の成績状況	いずれの工事においても問題はない。
⑬ 経営状況	非公表。
⑭ 信用状態	非公表。
⑮ その他必要な事項	特に記載事項なし。